

Łódź, dnia 3 lipca 2012r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania przetargowego na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wodociągu wraz z odwodnieniem w miejscowości Natolin (ZPUB.271.10.2012)

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający przedstawia w kolejności treść pytania i odpowiedź.

- a) W pkt 7 postępowania podano termin wykonania dokumentacji na dzień 30 sierpnia 2012r. Czy możliwa jest zmiana SIWZ w zakresie terminu wykonania zadania projektowego uwzględniający sporządzenia niniejszej dokumentacji tj. 6 m-cy od daty podpisania umowy?

Ad. a)

Zamawiający informuje, że przedłuży termin wykonania zamówienia do 30 września 2012r. i w tym zakresie modyfikuje zapisu SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, że **ulegają zmianie** terminy składania i otwarcia ofert, które zostają określone na:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Termin składania ofert | - | 10 lipca 2012r. godz. 14:00 |
| 2. Termin otwarcia ofert | - | 10 lipca 2012r. godz. 15:30 |