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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROG OSIEDLOWYCH
W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA
UL. IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI,
STOKROTKOWA, GMINNA 1

BRANZA DROGOWA



Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONASTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gorze na podstawie umowy z Gming Nowosolna

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500

1.2 Dokumentacja geotechniczna

1.3  Warunki techniczne wydane przez Gmine Nowosolna
1.4  Uzgodnienia branzowe

1.5 Pomiary uzupetniajace

Parametry techniczne droqi:

ULICE: IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI, STOKROTKOWA, GM INNA 1 —ciagi pieszo -
jezdne

drogi klasy D

Vp =30 km/h

ruch KR 2; obcigzenie 100 kN/os

- jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej)

- szerokos¢ jezdni — 4,50 - 5,50 m,

- pobocza nieutwardzone —zieleh szerokosci — 0,50 - 0,75 m

2. STAN ISTNIEJACY

Ulice: IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI, STOKROTKOWA, GMINNA 1,
przebiegajg przez teren zabudowany — zabudowa jednorodzinna — osiedle Kalonka.
Ulice: IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI, STOKROTKOWA, GMINNA 1, sg droga-
mi gminnymi, wigczonymi do drogi gminnej nr 106304 E. Drogi posiadajg nawierzch-
nie gruntowa, nieutwardzong lub czesciowo utwardzong kruszywem kamiennym. Ist-
niejgce zjazdy do posesji sg nieutwardzone lub utwardzone czesciowo przez wiasci-
cieli posesiji. Ulice nie posiadajg odwodnienia. Ulice przebiegajg przez teren o znacz-
nych réznicach wysokosci.

W pasie drogowym przebiegaja: sie¢ wodociggowa, gazowa, linia teletechnicz-
na napowietrzna i doziemna, oraz linia energetyczna napowietrzna i doziemna.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. podifoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 3,0 m
p.p.t., charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Wszystkie nawiercone grunty nalezg do czterech serii litologicznych, ktére charakte-
ryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty warstwy [IIC (IL=0,30) oraz IV
(IL=0,30) posiadajg obnizone wartosci parametrow geotechnicznych, ze wzgledu na pla-
styczny stan wystepowania. Projektowang inwestycje zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotech-

nicznej.
Wszystkie grunty niespoiste zaliczone do | serii geologiczno-inzynierskiej zgodnie z ,Rozpo-
rzadzeniem ...."” [2] zaliczane sg do gruntow niewysadzinowych i nalezg do grupy nosnosci

podioza nawierzchni — G1 w kazdych warunkach wodnych.




Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na poziomie od 2,0 -2,5 m p.p.t. (dwa
otwory) do ponizej 3,0 m p.p.t.
Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz=1,0 m ppt.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ANALIZA POWI AZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywane ulice sg uzupetnieniem podstawowego uktadu komunika-
cyjnego w obrebie gminy Nowosolna. Ulice petnig takze funkcje dojazdowg do pose-
sji w obrebie osiedla (zabudowa jednorodzinna). Ulice stanowig wraz z pozostatymi
ulicami osiedlowymi, system komunikacyjny pieszo - jezdny.

Projektowane ulice gminne sg jezdniami, przebiegajacymi przez teren zabu-
dowany, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zlokalizowanymi na terenie osiedla Kalonka.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych — tekst jednolity ogtoszony w dniu
24.08.2004 roku (Dz.U. z 2004 nr 204 pozycja 2086), drogi majg kategorie gminng
klasy ,, D" .

Parametry techniczne drog gminnych, w zakresie rozwigzania w planie i profi-
lu, zostaty przyjete zgodnie z ich funkcjg oraz klasg. Odpowiadajg warunkom tech-
nicznym jakim powinny odpowiadac drogi publiczne, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430).

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWA TERENU

Zakres przebudowy: roboty ziemne — korytowanie, wykonanie petnej konstruk-
cji jezdni drogi gtéwnej i istniej acych zjazddw z kostki betonowej na podbudowie z
mieszanki kruszywa kamiennego, tamanego (pozyskanego ze skaty litej), stabilizo-
wanego mechanicznie, wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej z PVC — wpu-
sty, przykanaliki, oraz komoér chtonnych, odprowadzajgcych wody deszczowe do
gruntu. Nalezy przestawi¢ istniejgcy stup linii telekomunikacyjnej napowietrznej
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, przebiegajg w istnie-
jacym pasie drogowym. Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja) nie zmienia
sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejgcych pasow zieleni, oraz
przeciecia korytarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsie-
wziecie — to ulice (drogi gminne), przebiegajgce przez istniejgcy teren zabudowany
(osiedle mieszkaniowe).

Spadki podiuzne ztagodzono tukami pionowymi o stosownych promieniach.
Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%.

Odwodnienie drogi — powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podtuznymi
do projektowanych wpustow deszczowych i dalej do projektowanych komor chton-
nych, odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu.



Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROG
(zestawienie powierzchni i diugo $ci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE
ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej) 4250,0 m*
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej) 329,45 m”
Kanalizacja deszczowa z PVC @ 200, komory chionne 193,0m

4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe na-
jazdowe o wymiarach 15x22x100 cm (ul. IRYSOWA, MACIEJKOWA,
STOKROTKOWA), oraz wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm (ul. GMINNA 1,
NIECKI), na podsypce cem.-piaskowej (1:4) i tawie z oporem z betonu B-15. Na
przejsciach dla pieszych, nalezy wykonac¢ kraweznik najazdowy, wystajgcy ponad
nawierzchnie jezdni o 1-2 cm. Na zjazdach do posesji nalezy wykona¢ kraweznik
najazdowy, wystajacy ponad nawierzchnie jezdni o 3 cm. Przejscie z kraweznika wy-
stajgcego, do najazdowego, nalezy wykonaé¢ za pomocg kraweznikdbw o zmiennej
wysokosci — przejsciowych. Na tukach o matych promieniach < 8,0 m, nalezy ustawi¢
kraweznik tukowy.

4.1 PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warsza-
wie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwa-
jowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwa-
jowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej zostata zaprojektowana dla ruchu KR 2,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zalgcznik Nr 5.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GE OWNEJ:

» kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm  (kolor szary)

* podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm lub miat kamienny
(0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm,

» warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (pozyskanego
ze skaly litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm



» warstwa odcinaj gcal/ods gczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 30,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANYCH ISTNIEJACYCH
ZJAZDOW NA POSESJE:

» kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm  (kolor)

» podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm lub miat kamienny
(0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm,

» warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (pozyskanego
ze skaly litej), stabilizowanego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 15,0 cm

» warstwa odcinaj gcal/ods gczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 30,0 cm

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, kraw ezniki,
obrze za, powinny mie ¢ atest I.B.D.i M. w Warszawie, po $wiadczony wynikami
bada n wykonanymi zgodnie z procedur g I.B.D.i M.

5.1 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-14050 ,Piyty chodnikowe betonowe"

PN-88/B-30000/8 ,Cement portlandzki"

BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznikdéw zageszczenia gruntu”

BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospotka”
BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne nawierzchni drogowych. Piasek
PN-86/B-06712/7 ,Kruszywo do nawierzchni drogowych”

6. ODWODNIENIE, REGULACJA URZ ADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i
podtuznymi do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do projektowanych ko-
mor chtonnych, odprowadzajgcych wody opadowe do gruntu. Nalezy wykona¢ dwa
przepusty rurowe- jeden z PEHD @ 400 mm (pod zjazdem) i betonowy @ 500 mm
(na rowie drogi gminnej nr 106304 E)- rys. nr 161 17.

Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia sieci wodociggowej,
oraz studnie sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej. Projekt przewiduje przestawienie
istniejacego stupa linii telekomunikacyjnej napowietrznej (skrzyzowanie Maciejkowe]
z drogg gminng nr 106304 E) zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Orange Polska S.A.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szero-
kosci projektowanych jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z
PE @ 110 mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Nalezy wycig¢ drzewa, oraz krzewy - zywoptoty. Nalezy rozebra¢ fragmenty na-
wierzchni z elementow drobnowymiarowych (kostka betonowa, kamienna, plyty
chodnikowe) — rozbiérki czastkowe, stanowigce istniejgce utwardzenie zjazdoéw do
posesiji.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopow i nasypow pod jezd-
nie z doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego nachylenia 1:1,5.



Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na doktadne zageszczenie podioza grun-
towego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpa-
dy budowlane (17 m®), nalezy wywie$é w miejsce wskazane przez Inwestora (wysy-
pisko gminne) i utylizowac.

8. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

Cate wyzej wymienione przedsi ewziecie budowlane, przebiega w istnie-
jacym pasie drogowym. Sposob zagospodarowania terenu (komunikacja), nie
zmienia sie.

Przedsiewziecie — przebudowa ulic, nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg zabytkdw.

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na srodowi-
sko naturalne:
- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne,
- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,
- nie zmieniajg krajobrazu,
- nie wydzielajg ciepta,
- nie wytwarzajg odpaddéw
- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole elektromagnetyczne
lub inne zaklécenia,
- nie wytwarzajg hatasu oraz wibraciji,
- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

projektant: Jan Wyrwinski

uprawnienia nr 128/82/2G
specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna



TABELANr2 OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Linia trasowania: IRYSOWA
Pikieta poczatkowa: km 0+004.194
Pikieta koncowa: km 0+132.881
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0+004.194| 5.40 0.00 0.00|] 0.30} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+004.500| 5.05 1.46 1.46| 0.27| 0.04 1.46 1.46 0.04 1.42
0+005.000| 4.58 2.22 2.22] 0.22] 0.06 3.69 3.69 0.10 3.58
0+005.500| 4.26 2.06 2.06|] 0.30| 0.07 5.75 5.75 0.17 5.58
0+006.000| 4.22 1.99 1.99] 0.38] 0.10 7.74 7.74 0.27 7.47
0+006.500| 4.32 2.00 2.00] 0.19] 0.09 9.74 9.74 0.36 9.39

0+007.000| 4.29 2.02 2.02] 0.10] 0.05 11.76 11.76 0.40 11.36
0+007.500| 4.21 2.01 2.01] 0.09] 0.03 13.78 13.78 0.44 13.34
0+008.000| 4.09 1.98 1.98] 0.08] 0.03 15.76 15.76 0.47 15.30
0+008.500| 3.96 1.94 1.941 0.07] 0.03 17.70 17.70 0.49 17.21
0+008.641| 3.92 0.56 0.56| 0.07] 0.01 18.26 18.26 0.50 17.76
0+009.000| 3.82 1.35 1.35] 0.06] 0.02 19.61 19.61 0.52 19.09
0+009.500| 3.68 1.83 1.83] 0.06| 0.02 21.44 21.44 0.54 20.90
0+010.000| 3.52 1.76 1.76] 0.05| 0.02 23.20 23.20 0.56 22.64
0+010.500| 3.38 1.70 1.70] 0.05| 0.02 24.90 24.90 0.58 24.32
0+011.000| 3.24 1.64 1.64] 0.05| 0.02 26.54 26.54 0.60 25.94
0+011.500| 3.12 1.58 1.58] 0.05| 0.02 28.12 28.12 0.62 27.50
0+012.000| 3.02 1.53 153} 0.05| 0.02 29.65 29.65 0.64 29.02
0+012.307| 2.96 0.92 0.92] 0.05] 0.01 30.57 30.57 0.65 29.92
0+012.500| 2.93 0.57 0.57] 0.05] 0.01 31.14 31.14 0.66 30.48
0+013.000| 2.85 1.45 1.45] 0.06] 0.03 32.59 32.59 0.69 31.90
0+013.424| 2.81 1.20 1.20] 0.06] 0.02 33.79 33.79 0.71 33.08
0+015.000| 2.71 4.35 4.35| 0.07] 0.10 38.13 38.13 0.82 37.32
0+016.649| 2.63 4.40 4.40| 0.08] 0.13 42.54 42.54 0.95 41.59
0+022.709| 2.42| 15.30| 15.30| 0.12| 0.62 57.83 57.83 1.56 56.27




0+025.000( 2.33| 5.44| 5.44| 0.13| 0.28 63.27 63.27 1.85 61.43
0+040.312| 2.16| 34.42| 34.42| 0.18| 2.38 97.69 97.69| 4.23 93.47
0+045.000f 2.26| 10.36| 10.36| 0.15| 0.77| 108.05| 108.05| 5.00| 103.05
0+050.000{ 2.31| 11.43| 11.43| 0.11| 0.65| 119.48| 119.48| 5.65| 113.83
0+055.000f 2.56| 12.20| 12.20| 0.07| 0.46| 131.68| 131.68| 6.11| 12557
0+060.000f 2.66| 13.07| 13.07| 0.06| 0.31| 144.75| 144.75| 6.43| 138.32
0+065.000f 2.65| 13.29| 13.29| 0.06| 0.28| 158.04| 158.04| 6.71| 151.33
0+065.250| 2.65| 0.66| 0.66] 0.06| 0.01f 158.70| 158.70| 6.72| 151.98
0+075.000| 2.63| 25.76| 25.76| 0.07| 0.62| 184.47| 184.47| 7.34| 177.13
0+080.500| 2.72| 14.71| 14.71| 0.05| 0.33] 199.17| 199.17| 7.67| 191.50
0+100.000f 2.56| 51.46| 51.46| 0.07| 1.15| 250.63| 250.63| 8.83| 241.81
0+125.000f 2.98| 69.27| 69.27| 0.02| 1.10f 319.91| 319.91| 9.93| 309.98
0+132.881| 3.59| 25.87| 25.87| 0.00| 0.09| 345.78| 345.78| 10.01| 335.77
W =345,78 m®* N =10,01 m®
Linia trasowania: MACIEJKOWA
Pikieta poczatkowa: km 0+004.075
Pikieta koncowa: km 0+071.879
s |ie| 3, |28, en| L] £, |25, EL| :
S |EE| BE|S2E|ES(9E| 2E [8gE|gE|
S LY G B N - B
0+004.075| 3.76 0.00 0.00f 0.03| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00
0+004.354| 3.68 1.04 1.04] 0.03| 0.00 1.04 1.04] 0.00 1.03
0+004.500| 3.63 0.53 0.53| 0.03| 0.00 1.57 1.57| 0.01 1.56
0+005.000| 3.53 1.83 1.83| 0.05| 0.02 3.40 3.40| 0.03 3.37
0+005.500| 3.49 1.78 1.78| 0.04]| 0.02 5.17 5.17| 0.05 5.13
0+006.000| 3.45 1.75 1.75] 0.05| 0.02 6.92 6.92| 0.07 6.86
0+006.500| 3.40 1.72 1.72| 0.06| 0.02 8.64 8.64| 0.09 8.56
0+007.000| 3.36 1.70 1.70] 0.05| 0.02 10.34 10.34| 0.11 10.23
0+007.500| 3.34 1.68 1.68] 0.05| 0.02 12.02 12.02| 0.13 11.89
0+008.000| 3.98 1.77 1.77] 0.17| 0.04 13.79 13.79| 0.17 13.62
0+008.500| 3.89 1.86 1.86| 0.19]| 0.07 15.65 15.65| 0.24 15.41
0+009.000| 3.89 1.85 1.85| 0.18| 0.08 17.50 17.50| 0.32 17.18
0+009.500| 3.88 1.84 1.84| 0.18| 0.08 19.35 19.35| 0.40 18.94
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0+010.000| 3.87 1.84 1.84] 0.16| 0.08 21.19 21.19] 0.49 20.70
0+010.500| 3.83 1.84 1.84] 0.10| 0.06 23.02 23.02] 0.55 22.47
0+010.787| 3.77 1.04 1.04] 0.06| 0.02 24.07 24.07| 0.57 23.50
0+011.000| 3.69 0.80 0.80] 0.04] o0.01 24.86 24.86| 0.58 24.28
0+011.500| 3.52 1.80 1.80] 0.05] 0.02 26.66 26.66] 0.60 26.06
0+012.000| 3.39 1.73 1.73] 0.06] 0.03 28.39 28.39] 0.63 27.77
0+012.500| 3.30 1.67 1.67] 0.07] 0.03 30.07 30.07| 0.66 29.41
0+013.000| 3.22 1.63 1.63| 0.08] 0.04 31.70 31.70| 0.70 31.00
0+013.500| 3.16 1.60 1.60] 0.10] 0.05 33.29 33.29| 0.74 32.55
0+014.000| 3.12 1.57 157 0.12] 0.05 34.86 34.86| 0.80 34.07
0+014.243| 3.10 0.76 0.76] 0.12] 0.03 35.62 35.62| 0.83 34.79
0+025.000| 3.20| 33.84| 33.84] 0.02] 0.79 69.46 69.46| 1.61 67.85
0+045.312| 2.20| 54.84| 54.84] 0.11] 1.38 124.30 124301 2.99 121.31
0+050.000| 2.78] 11.68| 11.68] 0.07| 0.43 135.98 135.98| 3.42 132.56
0+050.112| 2.80 0.31 0.31] 0.07] o0.00 136.29 136.29| 3.42 132.87
0+055.000| 3.96| 16.53| 16.53| 0.04| 0.27 152.82 152.82| 3.70 149.12
0+060.000| 2.60| 16.41| 16.41| 0.05| 0.23 169.23 169.23| 3.93 165.31
0+065.000| 2.54| 12.85| 12.85| 0.10| 0.37 182.08 182.08| 4.30 177.78
0+066.082| 2.59 2.77 2771 0.11] 0.11 184.85 184.85| 4.41 180.45
0+071.879| 2.89| 15.87| 15.87| 0.05| 0.46 200.72 200.72| 4.86 195.86

W =200,72m® N=4,86m?3

Linia trasowania: NIECKI
Pikieta poczgtkowa: km 0+002.571
Pikieta koncowa: km 0+231.976

| . © 1 ' o]
e |8 [B€ |5 |2 | =z 25 |2 g
b @] c ®© © > o o = ~ = ~
s |2 |83 |=.]|2 g oS® | 2 S
o s | 2~ 2ol eV S5 Ta SLE| &~ £
® z E o |SY@D|EE| G ) 2= | =& 3
P~ ST BE|CSE[ST|RE|l FE 208 | 5&
a R3] o w2 | nale o °>g5 | © i)
o .‘0_51 % i (<) et X cés % ® X o
§ |S |gg & || 8 |°8 |8 | &
0+002.571] 12.31 0.00 0.00] 0.03] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+003.000] 10.53 4.90 490 0.04] 0.02 4,90 4.90 0.02 4.89
0+003.732 8.89 7.10 7.10] 0.05| 0.03 12.01 12.01 0.05 11.96
0+004.500 7.41 6.23 6.23] 0.05| 0.02 18.24 18.24 0.07 18.17
0+006.000 5.76 9.70 9.70] 0.04] 0.04 27.94 27.94 0.12 27.83
0+007.500 4.96 7.89 7.89| 0.05| 0.05 35.83 35.83 0.16 35.67
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0+009.000 4.64 7.14 7.14| 0.06| 0.06 42.97 42.97 0.22 42.75
0+010.500 4.33 6.73 6.73| 0.05] 0.07 49.70 49.70 0.29 49.41
0+012.000 4.13 6.37 6.37| 0.05] 0.07 56.06 56.06 0.36 55.71
0+013.174 4.00 4.80 4.80| 0.05| 0.05 60.86 60.86 0.41 60.45
0+015.000 3.90 7.26 7.26| 0.05] 0.08 68.12 68.12 0.49 67.63
0+016.357 3.85 5.28 5.28] 0.05]| 0.06 73.41 73.41 0.55 72.86
0+025.000 3.89| 33.44| 33.44| 0.03| 0.35 106.85 106.85 0.90 105.95
0+050.000 3.57| 93.31| 93.31| 0.07] 1.21 200.16 200.16 2.11 198.05
0+061.900 3.63| 42.86| 42.86] 0.05| 0.73 243.02 243.02 2.84 240.18
0+063.000 3.67 4.02 4.02| 0.05] 0.05 247.03 247.03 2.90 244.14
0+066.000 3.78| 11.17] 11.17| 0.03] 0.11 258.21 258.21 3.01 255.20
0+069.000 3.89] 11.51| 11.51| 0.02| 0.07 269.72 269.72 3.08 266.64
0+072.000 401| 11.86| 11.86| 0.00| 0.04 281.57 281.57 3.11 278.46
0+075.000 4.14] 12.23| 12.23] 0.00| 0.01 293.81 293.81 3.12 290.68
0+078.000 427 12.62| 12.62| 0.00| 0.00 306.43 306.43 3.13 303.30
0+081.000 4.29] 12.85| 12.85| 0.00| 0.00 319.28 319.28 3.13 316.15
0+084.000 4.29] 12.86| 12.86| 0.00| 0.00 332.14 332.14 3.13 329.02
0+087.000 4.28] 12.85| 12.85| 0.00| 0.00 344.99 344.99 3.13 341.86
0+090.000 4.27) 1282 12.82| 0.00| 0.00 357.80 357.80 3.13 354.68
0+092.365 4.25] 10.07| 10.07| 0.00| 0.00 367.87 367.87 3.13 364.75
0+093.000 4.26 2.70 2.70|] 0.00] 0.00 370.58 370.58 3.13 367.45
0+096.000 431| 12.85| 12.85| 0.00| 0.00 383.43 383.43 3.13 380.30
0+099.000 434 1297| 12.97| 0.00| 0.00 396.40 396.40 3.14 393.26
0+102.000 4.35| 13.03| 13.03] 0.00| 0.02 409.43 409.43 3.16 406.27
0+105.000 4.16| 12.75| 12.75] 0.01| 0.03 422.18 422.18 3.18 418.99
0+105.540 411 2.23 2.23| 0.01] 0.00 424.41 424.41 3.19 421.22
0+122.454 3.20| 61.89] 61.89| 0.25| 2.21 486.31 486.31 5.40 480.91
0+123.000 3.18 1.74 1.74] 0.26| 0.14 488.05 488.05 5.54 482.51
0+126.000 3.10 9.42 9.42] 0.30| 0.84 497.47 497.47 6.38 491.09
0+129.000 3.02 9.18 9.18] 0.30] 0.91 506.65 506.65 7.29 499.36
0+132.000 2.81 8.74 8.74] 0.32] 0.93 515.39 515.39 8.22 507.17
0+135.000 2.59 8.09 8.09] 0.37] 1.03 523.48 523.48 9.25 514.23
0+138.000 2.37 7.44 7.44| 0.39] 1.13 530.92 530.92| 10.38 520.54
0+141.000 221 6.87 6.87| 0.37| 1.14 537.80 537.80| 11.52 526.28
0+144.000 2.15 6.54 6.54| 0.36] 1.10 544.33 544.33| 12.61 531.72
0+147.000 2.20 6.53 6.53| 0.35] 1.06 550.86 550.86| 13.67 537.19
0+150.000 2.60 7.20 7.20| 0.28| 0.94 558.06 558.06| 14.61 543.45
0+153.000 3.06 8.49 8.49] 0.19] 0.70 566.55 566.55| 15.31 551.24
0+154.364 3.26 4.31 4.31| 0.15] 0.23 570.86 570.86] 15.54 555.32
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0+157.594 3.70| 11.24] 11.24| 0.06| 0.33 582.11 582.11| 15.87 566.24
0+159.000 3.89 5.36 5.36| 0.03] 0.06 587.46 587.46| 15.93 571.53
0+162.000 4.25| 12.27| 12.27| 0.02| 0.07 599.73 599.73| 15.99 583.73
0+164.971 449 13.06| 13.06| 0.03| 0.06 612.79 612.79| 16.05 596.73
0+165.000 4.49 0.13 0.13] 0.03] 0.00 612.91 612.91] 16.05 596.86
0+168.000 4.74] 13.96| 13.96| 0.04|] 0.08 626.88 626.88] 16.14 610.74
0+171.000 471} 14.37| 14.37| 0.03|] 0.08 641.24 641.24] 16.22 625.02
0+174.000 4.25] 13.65| 13.65| 0.05| 0.10 654.89 654.89] 16.32 638.58
0+177.000 3.92| 12.39| 12.39| 0.07| 0.16 667.29 667.29] 16.47 650.82
0+180.000 3.72|] 11.54| 11.54| 0.06] 0.17 678.83 678.83] 16.65 662.18
0+183.000 3.63| 11.08] 11.08| 0.06| 0.15 689.91 689.91| 16.80 673.10
0+186.000 3.76] 11.13] 11.13| 0.05| 0.13 701.03 701.03| 16.93 684.10
0+188.929 3.84| 11.19] 11.19| 0.04| 0.11 712.23 712.23| 17.04 695.18
0+191.490 3.89 9.91 9.91] 0.04] 0.11 722.14 722.14| 17.16 704.98
0+195.000 3.92| 13.71] 13.71| 0.05| 0.16 735.84 735.84| 17.31 718.53
0+197.467 3.88 9.62 9.62| 0.04] 0.11 745.46 745.46| 17.42 728.05
0+197.468 0.00 0.00 0.00| 0.04] 0.00 745.47 745.471 17.42 728.05
0+198.000 3.90 1.04 1.04] 0.03] 0.02 746.50 746.50| 17.44 729.06
0+199.500 3.87 5.82 5.82] 0.03] 0.05 752.32 752.32] 17.49 734.84
0+200.000 3.86 1.93 1.93] 0.03|] 0.01 754.26 754.26] 17.50 736.76
0+201.000 3.85 3.85 3.85] 0.03] 0.03 758.11 758.11] 17.53 740.58
0+202.500 4.02 5.90 5.90| 0.03] 0.05 764.01 764.01| 17.58 746.43
0+204.000 4.52 6.41 6.41| 0.04| 0.05 770.42 770.42| 17.63 752.79
0+205.000 5.10 481 4.81| 0.04] 0.04 775.23 775.23| 17.67 757.56
0+205.500 5.47 2.64 2.64| 0.04| 0.02 777.87 777.87| 17.69 760.18
0+207.000 6.55 9.01 9.01| 0.05] 0.07 786.89 786.89| 17.76 769.13
0+208.500 7.58| 10.60] 10.60| 0.05| 0.08 797.49 797.49| 17.83 779.65
0+210.000 8.64| 12.17| 12.17| 0.04| 0.07 809.65 809.65] 17.90 791.75
0+210.115 8.72 1.00 1.00] 0.04| 0.00 810.65 810.65] 17.91 792.74
0+211.500 9.67| 12.73| 12.73| 0.03| 0.05 823.39 823.39] 17.96 805.43
0+213.000| 10.68| 15.26| 15.26| 0.03| 0.05 838.65 838.65] 18.01 820.64
0+214.409| 11.59| 15.69| 15.69| 0.02| 0.04 854.33 854.33| 18.04 836.29
0+214.500| 11.65 1.06 1.06|] 0.02] 0.00 855.39 855.39| 18.05 837.34
0+216.000| 12.59| 18.18| 18.18| 0.02] 0.03 873.57 873.57| 18.08 855.49
0+217.500| 12.54| 18.85| 18.85| 0.02] 0.03 892.42 892.42| 18.11 874.32
0+219.000| 12.35| 18.67| 18.67| 0.01| 0.02 911.09 911.09| 18.13 892.96
0+220.500| 12.22} 18.43| 18.43| 0.02] 0.03 929.52 929.52| 18.16 911.36
0+222.000| 12.15| 18.28| 18.28| 0.04| 0.04 947.79 947.79| 18.20 929.60
0+223.500| 12.13} 18.21| 18.21| 0.05| 0.07 966.00 966.00| 18.26 947.74
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0+225.000| 12.16| 18.22| 18.22| 0.07] 0.09 984.22 984.22| 18.35 965.87
0+226.500| 12.20| 18.27| 18.27| 0.07| 0.10| 1002.49] 1002.49| 18.45 984.04
0+228.000| 12.24} 18.33| 18.33| 0.07| 0.10| 1020.81| 1020.81| 18.55| 1002.27
0+229.500| 12.27| 18.38| 18.38| 0.07| 0.10] 1039.19| 1039.19| 18.65| 1020.54
0+231.000| 12.26] 18.39| 18.39| 0.08] 0.11| 1057.59] 1057.59] 18.76| 1038.83
0+231.976| 12.23] 11.95] 11.95| 0.08] 0.08] 1069.54| 1069.54] 18.83| 1050.71

W = 1069,54 m® N = 18,83 m®
Linia trasowania: STOKROTKOWA
Pikieta poczatkowa: km 0+003.602
Pikieta koncowa: km 0+114.876
o S z o a S z . © )
R a ¢ > a 3 d'c a S
> o c 2} > o c s = =
s | £ |g% [ | 2 g sz | 2 o
fE o N ; —~~ >A —~ c ~ >A Q >A © —~ =
© cE| S0 |g¥o| &8N ;@ ) oNm | o o
= S| PE |cLSE|EE|wE| 5E |SL2E| 2L
o 8 8_ o W > O S o) T > o o)
5 > o= N o N o= < o
|8 28|z |8 | &8 |28 |S %
g o2 |38 © R 3}
0+003.602| 7.34] 0.00f 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00
0+003.750| 7.22 1.08| 1.08| 0.00f 0.00 1.08 1.08| 0.00 1.08
0+004.000| 6.93 1.77] 1.77| 0.03] 0.00 2.85 2.85| 0.00 2.84
0+004.250| 6.65 1.70| 1.70| 0.14| 0.02 4.55 455 0.03 4.52
0+004.500| 6.44] 1.64| 1.64] 0.11] 0.03 6.18 6.18| 0.06 6.12
0+004.702| 6.31 1.29] 1.29| 0.10| 0.02 7.47 747 0.08 7.39
0+004.750| 6.26] 0.30f 0.30] 0.11] 0.00 7.77 7.77] 0.08 7.69
0+005.000| 6.11 1.55| 1.55| 0.08] 0.02 9.32 9.32| o0.11 9.21

0+005.250| 5.97 151 1511 0.07 0.02 10.83 10.83 0.13 10.70
0+005.500| 5.83 1.47 1.471 0.07 0.02 12.30 12.30 0.15 12.16
0+005.750] 5.71 1.44 1.441 0.06 0.02 13.74 13.74 0.16 13.58
0+005.778] 5.68 0.16 0.16] 0.06 0.00 13.90 13.90 0.16 13.74
0+006.000| 5.58 1.25 1.25| 0.05 0.01 15.15 15.15 0.18 14.98
0+006.250| 5.48 1.38 1.38] 0.04 0.01 16.54 16.54 0.19 16.35
0+006.500| 5.38 1.36 1.36|] 0.03 0.00 17.89 17.89 0.20 17.70
0+006.750| 5.28 1.33 1.33] 0.02 0.00 19.23 19.23 0.20 19.02
0+007.000| 5.19 131 1.31] 0.03 0.00 20.54 20.54 0.21 20.33
0+007.250] 5.11 1.29 1.29] 0.02 0.00 21.82 21.82 0.22 21.61
0+007.500| 5.03 1.27 1.27]1 0.01 0.00 23.09 23.09 0.22 22.87
0+007.750| 4.97 1.25 1.251 0.00 0.00 24.34 24.34 0.22 24.12
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0+008.000| 4.90 1.23 1.23| 0.00 0.00 25.57 25.57 0.22 25.35
0+008.065| 4.88 0.32 0.32] 0.00 0.00 25.89 25.89 0.22 25.67
0+008.250| 4.85 0.90 0.90] o0.01 0.00 26.79 26.79 0.23 26.57
0+008.500| 4.82 1.21 1.21| 0.01 0.00 28.00 28.00 0.23 27.77
0+008.750| 4.80 1.20 1.20] 0.01 0.00 29.20 29.20 0.23 28.97
0+009.000| 4.76 1.19 1.19] 0.01 0.00 30.40 30.40 0.23 30.16
0+009.250| 4.71 1.18 1.18] 0.02 0.00 31.58 31.58 0.24 31.34
0+009.500| 4.66 1.17 1.17] 0.02 0.00 32.75 32.75 0.24 32.51
0+009.750]| 4.60 1.16 1.16] 0.02 0.00 33.91 33.91 0.25 33.66
0+010.000| 4.53 1.14 1.14]1 0.02 0.00 35.05 35.05 0.25 34.80
0+010.250| 4.46 112 1.12| 0.02 0.00 36.17 36.17 0.26 35.91
0+010.500| 4.38 1.10 1.10| 0.02 0.00 37.28 37.28 0.26 37.01
0+010.750| 4.30 1.09 1.09|] 0.03 0.00 38.36 38.36 0.27 38.09
0+011.000| 4.22 1.07 1.07| 0.03 0.00 39.43 39.43 0.28 39.15
0+011.250| 4.14 1.04 1.04| 0.03 0.00 40.47 40.47 0.28 40.19
0+011.500| 4.05 1.02 1.02] 0.03 0.00 41.50 41.50 0.29 41.21
0+011.750| 3.97 1.00 1.00] 0.03 0.00 42.50 42.50 0.30 42.20
0+012.000| 3.90 0.98 0.98| 0.03 0.00 43.48 43.48 0.31 43.18
0+012.250| 3.83 0.97 0.97| 0.03 0.00 44.45 44.45 0.31 44.14
0+012.500| 3.77 0.95 0.95| 0.04 0.00 45.40 45.40 0.32 45.08
0+012.750| 3.72 0.94 0.94] 0.04 0.00 46.34 46.34 0.33 46.00
0+013.000| 3.67 0.92 0.92] 0.04 0.01 47.26 47.26 0.34 46.92
0+013.250| 3.62 0.91 0.91] 0.04 0.01 48.17 48.17 0.35 47.82
0+013.500| 3.58 0.90 0.90] 0.04 0.01 49.07 49.07 0.36 48.71
0+013.750| 3.55 0.89 0.89] 0.04 0.01 49.96 49.96 0.37 49.59
0+014.000| 3.52 0.88 0.88] 0.04 0.01 50.85 50.85 0.38 50.46
0+014.250] 3.50 0.88 0.88] 0.05 0.01 51.72 51.72 0.39 51.33
0+014.421| 3.46 0.59 0.59| 0.05 0.00 52.32 52.32 0.40 51.91
0+015.000| 3.43 1.97 1.971 0.05 0.03 54.29 54.29 0.43 53.85
0+015.123]| 3.42 0.42 0.42| 0.05 0.00 54.70 54.70 0.44 54.26
0+015.237] 3.41 0.39 0.39] 0.05 0.00 55.10 55.10 0.45 54.65
0+020.000| 3.06] 15.40| 15.40| 0.14 0.45 70.50 70.50 0.90 69.60
0+022.225] 3.02 6.76 6.76] 0.20 0.38 77.26 77.26 1.28 75.98
0+024.984| 2.67 7.85 7.85] 0.16 0.50 85.11 85.11 1.78 83.33
0+025.000| 2.67 0.04 0.04] 0.16 0.00 85.15 85.15 1.78 83.37
0+045.2261 3.14| 58.77] 58.77] 0.07 2.35| 143.92) 143.92 4131 139.79
0+050.000f1 2.70] 13.95] 13.95| 0.31 0.90| 157.87| 157.87 5.03] 152.85
0+050.640| 2.57 1.69 1.69] 0.34 0.21] 159.56| 159.56 5.24] 154.33
0+075.000| 1.34| 47.70| 47.70] 0.71| 12.80| 207.26| 207.26| 18.04| 189.23
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0+091.4091 3.16] 36.93] 36.93| 0.08 6.48| 244.20| 244.20| 24.52| 219.68
0+092.003| 3.19 1.89 1.89| 0.07 0.05] 246.08| 246.08| 24.56| 221.52
0+096.2701 3.19] 13.60] 13.60| 0.07 0.30] 259.69| 259.69| 24.87| 234.82
0+096.500| 3.20 0.73 0.73] 0.07 0.02] 260.42) 260.42| 24.88] 235.54
0+096.750| 3.20 0.80 0.80| 0.07 0.02| 261.22] 261.22| 24.90| 236.32
0+097.000| 3.20 0.80 0.80| 0.07 0.02| 262.02] 262.02| 24.92| 237.10
0+097.250| 3.20 0.80 0.80| 0.07 0.02| 262.82] 262.82| 24.94| 237.88
0+097.500| 3.20 0.80 0.80| 0.07 0.02|] 263.62] 263.62| 24.96] 238.66
0+097.750] 3.20 0.80 0.80| 0.07 0.02| 264.42] 264.42| 24.98| 239.44
0+098.000| 3.20 0.80 0.80| 0.07 0.02| 265.22] 265.22| 24.99| 240.22
0+098.2501 3.19 0.80 0.80|] 0.07 0.02] 266.01] 266.01| 25.01| 241.00
0+098.500| 3.19 0.80 0.80|] 0.07 0.02] 266.81| 266.81| 25.03| 241.78
0+098.7501 3.20 0.80 0.80|] 0.07 0.02] 267.61|] 267.61| 25.05| 242.56
0+099.000| 3.21 0.80 0.80|] 0.07 0.02] 268.41| 268.41| 25.07| 243.35
0+099.250| 3.22 0.80 0.80|] 0.07 0.02] 269.22] 269.22| 25.08| 244.13
0+099.500| 3.24 0.81 0.81| 0.07 0.02] 270.02] 270.02| 25.10| 244.92
0+099.750| 3.27 0.81 0.81| 0.07 0.02| 270.84] 270.84| 25.12| 245.72
0+100.000| 3.30 0.82 0.82| 0.07 0.02| 271.66| 271.66| 25.14| 246.52
0+100.250| 3.34 0.83 0.83| 0.07 0.02| 272.49] 272.49| 25.15| 247.34
0+100.500| 3.39 0.84 0.84| 0.07 0.02| 273.33] 273.33| 25.17| 248.16
0+100.750| 3.45 0.85 0.85| 0.07 0.02| 274.19] 274.19| 25.19| 249.00
0+101.000| 3.52 0.87 0.87| 0.07 0.02] 275.06| 275.06| 25.21| 249.85
0+101.250| 3.60 0.89 0.89] 0.07 0.02] 275.95| 275.95| 25.23| 250.72
0+101.500| 3.70 0.91 0.91] 0.08 0.02] 276.86| 276.86| 25.25| 251.61
0+101.750| 3.81 0.94 0.94| 0.08 0.02] 277.80| 277.80| 25.26| 252.53
0+102.000| 3.94 0.97 0.97] 0.08 0.02] 27v8.77| 278.77| 25.28| 253.48
0+102.250| 4.09 1.00 1.00| 0.08 0.02] 279.77| 279.77| 25.30| 254.47
0+102.500| 4.26 1.04 1.041 0.08 0.02| 280.82] 280.82| 25.32| 255.49
0+102.750| 4.42 1.08 1.081 0.08 0.02] 281.90] 281.90| 25.35|] 256.55
0+103.000| 4.58 1.12 1.12] 0.09 0.02| 283.02] 283.02| 25.37| 257.66
0+103.250| 4.73 1.16 1.16] 0.09 0.02|] 284.19] 284.19| 25.39] 258.80
0+103.500| 4.87 1.20 1.201 0.09 0.02| 285.39] 285.39| 25.41| 259.98
0+103.750| 5.00 1.23 1.23| 0.09 0.02] 286.62| 286.62| 25.43| 261.19
0+104.000| 5.13 1.27 1.27| 0.09 0.02] 287.89| 287.89| 25.45| 262.43
0+104.250] 5.25 1.30 1.30| 0.09 0.02] 289.18] 289.18| 25.48| 263.71
0+104.500| 5.38 1.33 1.33] 0.09 0.02] 290.51} 290.51| 25.50| 265.02
0+104.750] 5.50 1.36 1.36|] 0.09 0.02] 291.87| 291.87| 25.52| 266.35
0+105.000| 5.63 1.39 1.39] 0.09 0.02] 293.27| 293.27| 25.54| 267.72
0+105.250| 5.75 1.42 1.421 0.09 0.02] 294.69] 294.69| 25.57| 269.12
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0+105.500| 5.87 1.45 1.45| 0.09 0.02] 296.14| 296.14| 25.59| 270.55
0+105.750| 5.99 1.48 1.48| 0.10 0.02] 297.62) 297.62| 25.61| 272.01
0+106.000| 6.11 151 1.51] 0.10 0.02] 299.14| 299.14| 25.64| 273.50
0+106.250| 6.23 154 1.54| 0.10 0.03] 300.68| 300.68| 25.66| 275.02
0+106.500| 6.35 1.57 1571 0.11 0.03| 302.25] 302.25| 25.69| 276.56
0+106.750| 6.47 1.60 1.60] 0.11 0.03|] 303.86] 303.86| 25.72| 278.14
0+107.000| 6.58 1.63 1.63] 0.12 0.03|] 305.49] 305.49| 25.75| 279.74
0+107.250| 6.70 1.66 1.66] 0.12 0.03| 307.15| 307.15| 25.78| 281.37
0+107.500| 6.81 1.69 1.69] 0.12 0.03| 308.84] 308.84| 25.81| 283.03
0+107.750] 6.93 1.72 1.72]1 0.13 0.03| 310.56] 310.56| 25.84| 284.72
0+108.000| 7.05 1.75 1.75] 0.13 0.03] 312.30f 312.30| 25.87| 286.43
0+108.250| 7.17 1.78 1.78| 0.13 0.03] 314.08|] 314.08| 25.90| 288.18
0+108.500| 7.29 181 1.81] 0.13 0.03] 315.89| 315.89| 25.94| 289.95
0+108.750| 7.31 1.82 1.82| 0.13 0.03] 317.71) 317.71| 2597| 291.74
0+109.000| 7.32 1.83 1.83] 0.13 0.03] 319.54| 319.54| 26.00| 293.54
0+109.250| 7.34 1.83 1.83] 0.13 0.03|] 321.38] 321.38| 26.04] 295.34
0+109.500| 7.36 1.84 1.841 0.13 0.03| 323.21| 323.21| 26.07| 297.14
0+109.750| 7.38 1.84 1.841 0.13 0.03|] 325.05] 325.05| 26.10] 298.95
0+110.000| 7.40 1.85 1.85] 0.13 0.03|] 326.90] 326.90| 26.13|] 300.77
0+110.250| 7.41 1.85 1.85] 0.13 0.03| 328.75] 328.75| 26.17| 302.59
0+110.500| 7.43 1.86 1.86] 0.13 0.03|] 330.61| 330.61| 26.20] 304.41
0+110.750| 7.45 1.86 1.86|] 0.13 0.03] 332.47| 33247| 26.23|] 306.24
0+111.000| 7.46 1.86 1.86|] 0.13 0.03] 334.33] 334.33| 26.26| 308.07
0+111.250]| 7.49 1.87 1.87| 0.13 0.03] 336.20f 336.20| 26.30| 309.91
0+111.500| 7.51 1.87 1.87| 0.12 0.03] 338.08| 338.08| 26.33| 311.75
0+111.750| 7.54 1.88 1.88] 0.12 0.03] 339.96|] 339.96| 26.36|] 313.60
0+111.800| 7.54 0.38 0.38] 0.12 0.00] 340.33] 340.33| 26.36| 313.97
0+112.000| 7.52 151 1511 0.12 0.02| 341.84] 341.84| 26.39] 315.45
0+112.250| 7.50 1.88 1.88]1 0.13 0.03| 343.72] 343.72| 26.42| 317.30
0+112.500| 7.48 1.87 1.87] 0.13 0.03|] 345.59| 345.59| 26.45| 319.14
0+112.750| 7.46 1.87 1.87] 0.13 0.03| 347.461 347.46| 26.48| 320.97
0+113.000| 7.44 1.86 1.86] 0.13 0.03| 349.32] 349.32| 26.52| 322.80
0+113.250| 7.43 1.86 1.86|] 0.13 0.03] 351.18] 351.18| 26.55| 324.63
0+113.500| 7.42 1.86 1.86] 0.14 0.03] 353.03] 353.03| 26.58| 326.45
0+113.750| 7.42 1.85 1.85] 0.14 0.03] 354.89| 354.89| 26.62| 328.27
0+114.000| 7.41 1.85 1.85] 0.14 0.03] 356.74| 356.74| 26.65| 330.09
0+114.250| 7.41 1.85 1.85] 0.14 0.04] 358.60| 358.60| 26.69| 331.91
0+114.500| 7.40 1.85 1.85] 0.14 0.04] 360.45| 360.45| 26.72| 333.72
0+114.750| 7.37 1.85 1.85] 0.14 0.04| 362.29] 362.29| 26.76] 335.53
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0+114.876

7.35

0.93

0.93

0.14

0.02

363.22

363.22

26.78

336.45

Linia trasowania: GMINNA 1

Pikieta poczatkowa: km 0+003.767
Pikieta koncowa:

km 0+185.700

W=36322m°> N=26,78m*

o sal 3 [2e | [8 | = [8a_|& | ¢
© cE | o |88 8q|o®@ = gi@| =& o
N ER R AT S E b I B S A
g [° |88 (2 |° | ©° |88 |° | &
0+003.767| 11.06 0.00 0.00] 0.04] o0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+005.000 8.28] 11.14| 11.14] 0.03| 0.03 11.14 11.14 0.03 11.12
0+006.250 6.66 8.72 8.72] 0.03] 0.02 19.86 19.86 0.05 19.81
0+007.500 5.64 7.22 7.22] 0.03] 0.02 27.09 27.09 0.07 27.02
0+008.750 4.97 6.31 6.31] 0.04] 0.03 33.40 33.40 0.11 33.29
0+010.000 451 5.73 5.73] 0.05] 0.05 39.13 39.13 0.16 38.97
0+011.250 4.21 5.34 5.34| 0.04| 0.05 44.46 44.46 0.21 44.25
0+012.500 4.01 5.08 5.08] 0.03] 0.04 49.54 49.54 0.26 49.29
0+013.750 3.90 4.92 4921 0.02| 0.03 54.46 54.46 0.29 54.17
0+015.000 3.88 4.85 4.85] 0.02| 0.02 59.31 59.31 0.31 59.00
0+015.486 3.88 1.88 1.88] 0.02| 0.00 61.19 61.19 0.32 60.87
0+016.252 3.86 2.97 2.97] 0.02] o0.01 64.16 64.16 0.33 63.83
0+016.252 3.86 0.00 0.00] 0.02] o0.00 64.16 64.16 0.33 63.83
0+025.000 3.94] 34.13| 34.13] 0.03| 0.22 98.29 98.29 0.55 97.75
0+033.246 3.84] 32.06|] 32.06] 0.05| 0.33 130.36 130.36 0.88 129.47
0+035.000 3.76 6.67 6.67] 0.06] 0.10 137.03 137.03 0.98 136.04
0+040.000 3.63| 18.47| 18.47| 0.10| 0.40 155.50 155.50 1.38 154.12
0+045.000 3.59] 18.03| 18.03| 0.12] 0.55| 173.53| 173.53 1.94| 171.59
0+050.000 3.62] 18.02| 18.02| 0.12] 0.61| 191.55| 191.55 2.55] 189.00
0+055.000 3.74] 18.40| 18.40| 0.10] 0.56| 209.95| 209.95 3.11| 206.84
0+059.414 3.61] 16.20| 16.20| 0.14] 0.53| 226.15| 226.15 3.64] 22251
0+075.000 3.06] 51.97| 5197| 0.24] 2.97| 278.12| 278.12 6.60] 271.52
0+097.015 341 71.26| 71.26] 0.14| 4.26| 349.38] 349.38] 10.86] 338.52
0+100.000 3.40] 10.16] 10.16| 0.14| 0.42| 359.54| 359.54| 11.28]| 348.26
0+125.000 3.58| 87.18| 87.18| 0.11| 3.15| 446.71| 446.71| 14.43| 432.29
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0+150.000 3.63| 90.15] 90.15] 0.06

2.20| 536.86|] 536.86| 16.63| 520.23

0+175.000 3.62| 90.66| 90.66| 0.08

186 627.52| 627.52| 18.49] 609.03

0+185.700 3.56| 38.39| 38.39] 0.09

0.96|] 665.91| 665.91| 19.45| 646.46

W =66591m> N=1945m?

CALKOWITA OBJ ETOSC W=2 645,17 m® N= 79,93 m®
(ul. IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI, STOKROTKOWA, GMINNA 1)
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROG OSIEDLOWYCH
W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA
UL. IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI,
STOKROTKOWA, GMINNA 1

BRANZA SANITARNA
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej w ulicach:
IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI, STOKROTKOWA, GMINNA 1, polegajacy na
budowie wpustoéw deszczowych z podigczeniem do komor chtonnych, poprzez stu-
dzienki rewizyjne.

Kanalizacja deszczowa:
PVC @ 200 mm — 88,0 m

3. SCHEMAT UKtADU SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Sie¢ kanalizacji deszczowej stanowig przykanaliki @ 200 mm, taczace projek-
towane wpusty deszczowe z projektowanymi studniami rewizyjnymi @ 1200 mm i
dalej do komor chtonnych.

3.1. llo $¢é wod deszczowych odprowadzanych z sieci kanalizaciji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie do zorganizowanego odwadniania terenu pasa
drogowego. Obliczeh dokonano dla zlewni — jak w

,Operacie wodnoprawnym na WPROWADZANIE PODCZYSZCZONYCH WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH — SCIEKOW DO ZIEMI, Z
TERENU ULIC: BRATKOWEJ | KROKUSOWEJ, ORAZ NA
WYKONANIE URZADZEN WODNYCH W MIEJSCOWOSCI
NOWOSOLNA”

4. SIEC KANALIZACYJNA

4.1. Kanalizacja grawitacyjna

Projektowane przykanaliki nalezy wykonac z rur PVC, sztywnosci obwodowej
SN 8 kN/m? (o jednolitej $ciance, bez rdzenia spienionego) o przekroju @ 200 mm z
uszczelka, tgczonych na uszczelki trwate mocowane w kielichu rury. Uzbrojenie
przewodow stanowig studzienki kanalizacyjne @ 1200 mm potaczeniowe z kregow
zelbetowych z prefabrykowanym elementem dennym z betonu B45 z wlkazem zeliw-
nym klasy D400, tagczonych na uszczelki. Zagtebienie sieci 1,2+2,0 m.

4.2. Obiekty na sieci

- Studzienki rewizyjne
- Studzienki wpustéw deszczowych
- komory chtonne

4.2.1. Studzienki rewizyjne
Studnie z kr egow zelbetowych @ 1200 mm

Projektowane studnie rewizyjne z kregow zelbetowych @1200 mm z prefabry-
kowanym elementem dennym z betonu B45 tgczonych na uszczelki wykonane z ela-
stomeru SBR lub EPDM. Przejscia przewodow przez sciany w zamontowanych fa-
brycznie przejsciach szczelnych. Dennice wykona¢ na podbudowie z betonu B10
oraz podsypce z piasku zageszczonego do wskaznika 1s=0.98.

Podtaczenie kanatu do istniejgcej studni kanalizacyjnej, poprzez wykonanie
otworu w studni oraz wykucie w kinecie doptywu.

21



Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5+1,0%, réznica rzednych doptyw-
odptyw 1+2 cm. Studnie przelotowe, podtgczeniowe i kaskadowe z przykryciem ko-
mory roboczej ptyta pokrywowg @ 2000 mm z otworem na wiaz @ 600 mm oraz pier-
Scieniem odcigzajgcym betonowym @ 2000 mm. Pierscienie dystansowe betonowe o
Srednicy @ 625 mm, stosowac¢ w razie koniecznosci dopasowania wiazu do poziomu
jezdni lub gruntu o wysokosci nie wiekszej niz 20 cm.

Zwienczenie stanowig wlazy rewizyjne zeliwne, zatrzaskowe z zawiasem i
wktadka ttumigcg klasy D400.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymaga-
ja niezaleznie od wystepujacych warunkéw stosowania izolacji powtokowej na po-
wierzchni zewnetrznej — izolacja masg bitumiczng. W przypadku, gdy studnia znajdu-
je sie w wodzie gruntowej nalezy zastosowaé nowoczesniejsze materialy izolacyjne.
Powierzchnie pionowe studni zabezpieczy¢ dwoma warstwami srodka uszczelniaja-
cego i ochronnego na powierzchnie betonowe i murowane z suchej mieszanki ce-
mentéw i specjalnych dodatkéw wraz z kruszywem w ilosci 1,5 kg/m? i 1,0 kg/m? we-
wnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

4.2.2. Studzienki wpustow ulicznych.

Studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o $rednicy wewnetrznej @ 500 mm
Z betonu C35/45 wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego
Drog i Mostow AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikiem gtebokosci 0,8 m. Zwiencze-
nie stanowi wpust deszczowy uliczny, zeliwny klasy D400 z kotnierzem i kratg uchyl-
ng, o wymiarach 420x620 mm mocowang w korpusie na zawiasach. Uszczelnienie
poszczegolnych elementéw wpustow za pomocg zaprawy polimerowo-cementowej.
Wpusty z przykryciem ptytg zelbetowg @ 960 mm z otworem @ 500 mm oraz pier-
Scieniem odcigzajgcym zelbetowym @960/@660 mm.

Wopusty deszczowe posadowione na podbudowie z betonu C12/15 oraz pod-
sypce z piasku zageszczonego do wskaznika 1s=0.98.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy
sieci kanalizacyjnej majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicech o du-
zym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie wykopy penetracyjne celem
wytyczenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. Teren objety bezposrednio robotami ogro-
dzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci od naj-
nizszych punktéw sieci, majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdow
do nieruchomosci.

Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m. W miejscach dojazdu do
posesji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkow transportowych z uwzgled-
nieniem przewidywanych obcigzen.

Sposbéb wykonywania wykopow mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy
skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociggowa, sasiedztwie
stupéw. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sa mniejsze niz 1,25 m wykopy nalezy
wykonywac recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na odcinkach o matych zblize-
niach w stosunku do istniejgcego uzbrojenia przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac
wykopy penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot
napotkane i przerwane saczki drenarskie nalezy odtworzy¢ ukladajac na zageszczonym pod-
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tozu nowe odcinki rur drenazowych z PVC i obsypka zwirowg. Roboty rozliczy¢ kosztorysem
powykonawczym.

Roboty w zakresie ukfadania rurociggdéw poprzedza wykonanie wykopdw obiektowych
pod studnie rewizyjne. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o scianach umocnionych.
Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonac¢ jako umocnione. Przy posadowieniu stu-
dzienek w warstwie gruntéw plastycznych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm.

5.2. Uktadanie ruroci agow kanalizacji grawitacyjnej

Rurocigagi uktadane w ziemi winny mie¢ poditoze naturalne stanowigce niena-
ruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN 86/B02480 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce
zagrozenia korozyjnego.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu syp-
kiego, nalezy wykonac¢ podsypke z piasku gr. 20 cm z owinieciem wiokning lub stabi-
lizacje cementem.

5.2.1. Podto ze pod ruroci ag

a) wyst epowanie gruntéw zwartych (gliny, ity), lu  znych plastycznych i nasypowych
Rzedng dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykona¢ podsypke
Z piasku zageszczonego grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku z zageszczeniem do
minimum 85% zmodyfikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem.
Zasypke nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospoétkg do
wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami z za-
geszczeniem stosujac réwniez grunt piaszczysty dowozony.
b) grunty mineralne piaszczyste
Postepowanie jak w przypadku ,a” dla podsypki i zasypki. Dalszg zasypke prowadzi¢ war-
stwami z zageszczeniem stosujgc réwniez grunt piaszczysty dowozony. Dalszg zasypke
gruntem rodzimym mineralnym mozna stosowac tylko poza drogimi i przejazdami. Grubosc¢
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej war-
stwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociggi powinny
by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow.
Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.
W przypadku natrafienia na odcinki gruntdw nienosnych nalezy dokona¢ wymiany
gruntu piaskiem przy migzszosci do 0,5 m. lub nalezy dokona¢ wzmocnienia podfoza pod
rurocigg. Podtoze wzmocni¢ poprzez przemieszanie warstwy podtoza grubosci 30cm cemen-
tem z klinkieru portlandzkiego (45-50%) zmielonego wg wytycznych Producenta. Przemie-
szania dokonac¢ kultywatorem recznym na catej szerokosci wykopu.

5.2.2. Podsypka, osypka i zag eszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen po-
zostalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wo-
doszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch prze-
wodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecz-
nej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno - lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
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Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbi-
janie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Za-
sypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3 m
Z jednoczesnym zageszczeniem.

W miejscach wyptycenia przewodow zastosowaé pianobeton w celu ocieplenia o gestosci
800kg/m3 i wytrzymatosci 30kg/cm2 wylany na warstwe piasku. Pianobeton nie moze miec
kontaktu z rura przewodowa.

5.2.3. Roboty instalacyjno-monta zowe

Technologia ukfadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spad-
kow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang o0sig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore
moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one wi-
docznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg kraz-
kow, wielokrgzkow lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opusz-
czanie odcinkow przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i
wyrownane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda.
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie
moze przekracza¢ +/- 10 mm.

Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 3mm i nie mogq
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do ze-
ra.

5.2.4. Monta z przewodow PVC i HDPE

Przewody z PVC montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0T do 30T, jed-
nakze z uwagi na zmniejszong elastycznosc tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5C. Montaz w
umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowe].

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos¢. Szczego6towe warunki montazu ré6znych rodzajow ztgcz z PVC sg poda-
ne przez producentéw tych wyrobéw. Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta.
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5.3. Préba szczelno $ci, oznakowanie

Préba przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych z PVC
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
» eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw z przewodu do gruntu.
» infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba szczelnosci na eksfiltracje:
Jako pierwsze nadanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:
1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami re-

wizyjnymi.

2) Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki,
a w miejscach tukéw i diuzszych odgatezieh czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem
sie zlacz podczas wykonywania préb szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéw przed wykonaniem préb
szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg mocowana trwale w kielichu rury.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob za-
bezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas préby.

5) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wo-
dy i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezyte-
go odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi:

e 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,
e 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Prébe szczelnosci rurociagéw technologicznych nalezy wykonac i odebraé¢ zgodnie z normg PN-B-
10725; 1997.

5.4. Wykonanie systemu komoér drena  zowych

Metoda wykonania wykopu pod komory dreoae (kczna lub mechaniczna) powinna
by¢ dostosowana do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegezgpmecha-
nicznego. Wymiary wykopu powinny By zgodne =z dokumentacj projektows
lub wskazaniami liyniera. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu
Z pozostawieniem wolnego pasa terenu o széobko najmniej | m, licac od kravedzi wyko-
pu — dla komunikacji; & nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu rogvipien by
wiegkszy od lgta jego stoku naturalnego.

Wykop naley poszerzy o 30 cm w kadym kierunku od wymiaréw systemu dreawve-
go. Podstawa kyska powinna by zag:szczona do min. 95%gstasci standardowej Proctora.
Nietkany materiat filtracyjny (geowitoknina wg zadadc ST) naley ulozy¢ na dnie
I brzegach wykopu oraz na warstwie wierzchniejzhia.

Na catej powierzchni dnatgska naley umiesci¢ warstwe obsypki z ttucznia tamanego
o uziarnieniu 30-50 (30-60) mm. Obsypk tlucznia nalgy zag:sci¢ uzywajac dwoch przeg
walca wibracyjnego przy statej sile dynamiczneje Miolno przechodzido nastpnego etapu
zanim powierzchnia tlucznia niedrie ptaska i réwna.
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Po zapoznaniu siz projektem naley wycia¢ w pokrywie otwor umgliwiajacy zamoco-
wanie rury doptywowej lub odptywowej. Pokrywy konyodrenaowej montujemy na
zaktadl.

Pierwsza uktadana komora powinna postgaakrywe zamontowas w przedniej Czsci.
Dwie sisiednie komory powinny kiy pofaczone na zaktadk W podobny sposdb nale
taczy¢ kolejne komory. Na kicu ostatniej komory naty zatayé pokrywe.
W opisany wyej sposob instalowane &olejne ciagi komor. Osadniki powinny kywykonane
zgodnie z projektem. Nalg zamontowa rurg dystrybucyja doprowadzom ze zbiornika wy-
rownawczego lub osadnika (zgodnie z wymaganianmeki@mvymi). Naley zamontowa prze-
wody doptywowe i odptywowe.

Obsypk z ttucznia ptukanego o uziarnieniu 30-50 (30-60n maley zasypé prze-
strzenie pomidzy komorami oraz nad nimi, do wys@kol5 cm powyej komory.Uwaga: Do
obsypywania zalecana jest koparkdateriat zasypuicy na komorach nima rozprowadza
mak spychark. Obsyplk musi by rozprowadzana wzdtukomoér. Dopuszczalne olagenie
spycharlg nie mae przekracza500 kg/m.

Obsypk nalezy zag:ci¢ przy wyciu przesuwanejecznie zagszczarki wibracyjnej lub
walca wibracyjnego o sile dynamicznej nie przekagezej 4500 kg. Obsygknalery przykryé
materiatem filtracyjnym. Jeli przy przykrywaniu systemu dwie rolki materiataktadag Si¢
na siebie, to zaktadka musi wynogirzynajmniej 60 cm. Nad materiatem filtracyjnymeig
wykona zasypk grubgci min. 30 cm. Zasypka nie powinna zawéedarych kamieni, cgsici
organicznych, korzeni. Zasypkag:szczamy co 15 cm. Zegsgczona, dobrze dobrana zasypka
zawiera max 10% rownomiernie rozémych drobinek (mul, piasekwir). Zagszczenie
min. 95% wg standardowej normy Proctora. Zasypkaocsti podbudow dla nawierzchni.
Po wykonaniu zasypki ntoa rozpoca¢ wykonywanie warstwy nawierzchni nad zasypk
Uwaga: Przez caly okres modtatozysko musi by oznakowane dla ochrony przed ruchem
pojazdow.

5.4.1 Kontrola wsgpna przed wykonaniem komor dref@awvych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wyk@nbadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych badé Inzynierowi w celu ak-
ceptaciji.

Komory drenaowe powinny posiadaswiadectwo jakéci (deklaracja zgodroi z AT),
wydane przez producenta, wedtug zasad ustalonyBN-86/8971-08.
Materiat filtracyjny (ttucza, zwir i piasek) powinien byzbadany w zakresie:
- skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
- zawartdci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28,
- wskaznika wodoprzepuszczalgm piaskow, wg PN-B-04492.

5.4.2 Kontrola w czasie wykonywania robot (komory drénave)

W czasie wykonywania nate zbadé:
a) zgodnad¢ wykonania montau komor drenzowych z dokumentagjprojektovs,
b) prawidtowa¢ utozenia warstw filtracyjnych — zgodnie z p. 5.2,
c) poprawné¢ zasypki wykopu wokot obiektow — zgodnie z p. 5.2,
d) chtonna¢ warstwy przepuszczalnej w dnie wykopu (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wod zzaiiacego terenu.
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5.4.3 MONTAZ KOMOR DRENAZOWYCH

Montaz komér drenazowych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odlayse metoch
naktadkow, bez wycia elementéwdaczeniowych. Pofatdowania powierzchni komér
zachodz na siebie, pozwalajac na wykonanie w prosty sposgiawodnego patzenia.
Istnieje maliwos¢ skracania komor na placu budowy i dostosowanitesys do istniejacych
warunkow lokalizacyjnych.

Lista materiatow i wyposazenia

OPrzemyty ttuczen o uziarnieniu 20+50 mm

ONietkany materiat filtracyjny geowtoknina (np. Ptit TS40)

[OBezprzewodowa wiertarka

OGeosiatka (Tensar SS 20 lub odpowiednik) — opcjoeal

Geotkanina (np. Lotrak 70R) — opcjonalnie

OPokrywy (sciany) przednie/tylne

OKomory drena_owe typ SC

[JZageszczarka reczna lub walec wibracyjny o sileadyioznej nieprzekraczajacej
4500 kg i cie_arze do 5400 kg

OPita ttokowa lub frez chwytowy do ksztattowego wyahia otworéw w pokrywach
OSladowa koparka z ty_ka do przenoszenia kruszywa

JSladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m

JSprzet pomiarowy

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GRUNTU/KRUSZYWA

WG NORMY PROCTORA

<35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI
POKRYWA SKRAINA
KOMORA DRENAZOWA
TEUCZEN PEUKANY
0 UZIARNIENIU 20:50 MM
GEOWEOKNINA WOKOE TEUGZNIA
NAWIERZCHNIA
(np. GEODREN 250, GEOTEX 601 \ l +
T

/f
== wpnzmm INSTALACINIE UTWARCZONYCH, NA KTORYCH
_| == MOZNA SPODZIEWAC SIE PRZEMESTICZENIA FOUAZDOW, DBSYBKA
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6. ROBOTY ODWODNIENIOWE

Przy wystepowaniu wody gruntowej, wykopy nalezy uprzednio odwodni¢. Od-
cinki odwodnic igtofiltrami o rozstawie co 0,5 m — odwodnienie typ 1, odwodnienie
oznaczone jako odwodnienie typ 2 wykona¢ poprzez drenaz rurowy korytkowy w
dnie wykopu wprowadzony do studzienek odwadniajgcych. Pompowanie wody ze
studzienek w dnie wykopu. Posadowienia przepompowni wykona¢ w wykopie obiek-
towym umocnionym grodzicami z uprzednim odwodnieniem igtofiltrami. Wode z od-
wodnienia wykopow odprowadzi¢ rurociggami tymczasowymi do tymczasowych
zbiornikébw mobilnych.
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7. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na trasie sieci wystepujg kolizje z siecig wodociggowa, siecig telefoniczng i elek-
tryczng doziemna, siecig kanalizacji sanitarnej.

Skrzyzowanie z kablem telefonicznym i elektrycznym wykona¢ zachowujac odlegtos¢
pionowg min 0,3 m. Na kablach zamontowac ostony rurowe dwudzielne wzdtuz @110 mm
wystajgce 0,5 m poza obrys rurociggu z kazdej strony.

Skrzyzowanie z istniejacq siecig wodociggowag wykonaé¢ zachowujac odleglos¢ pio-
nowg min 0,3 m.

W miejscu zblizen do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sie¢ wodocia-
gowej wykopy wykonywa¢ jako reczne, waskoprzestrzenne, umocnione, kable w wykopie
podwiesic.

8. OGOLNE WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:

«  Wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
Z przyjetym w projekcie, na poziomie obsypki rury,

* Podloze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,

« Podsypka(warstwa wyrownawcza): zgodnosci wymiaréw, rodzaj materiatu
i wskaznika zageszczenia,

» Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaroéw rodzaju materiatu oraz wskaz-
nika zageszczenia,

* Szczelnos¢ przewodu: préby szczelnosci,

» Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogimi,

« Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewo-
doéw kanalizacyjnych

Badania dotyczace robdt nalezy przeprowadza¢ zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okre-
slonymi metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy majg
miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapow robot podlegajacych za-
kryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbiér koncowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go
do eksploatacji.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwier-
dzone odpowiednimi protokotami.

9. WYTYCZNE WYKONANIA I UNAGI DLA WYKONAWCY

- Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomié¢ wszyst-
kich wtascicieli uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przeprowadzi¢ prébne przekopy w
celu szczegodtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia;

- Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi, przestrze-
gajac normy BN-85/8836-02
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W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomic
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika
budowy.

- Ukfadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL.

- Préby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykona¢ zgodnie
z wytycznymi instrukcji oraz obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

- Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgtosi¢ do eksploatatora sieci celem
dokonania inwentaryzacji syt.-wys. utozonych przewodow.

- W czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
skladowania  materiatéw, zabezpieczania  wykopdw, oznakowania  miejsc
niebezpiecznych.

- Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatlozen projektowych wymagajg
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

10. WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek tyrun

PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Oiemie, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laboratogy;j

PN-81/B 10700/01 Instalacje wegtrene wodogjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganj@ajektowaniu.

PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczanzewodow wodoggowych

PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne

COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbgieci kanalizacyjnych

PN-S-02204 Odwadnianie drog.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i oksdenia

PN-B-04492  Grunty budowlane. Badania wtagidizycznych.

Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalft

PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsidadu ziarnowego.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczania gruntu.

Ustawa z dnia 16-04-2004 o wyrobach budowlanych (Dxnr 92, poz. 881).

Przepisy wymienione w ST 00.00.00 ,Wymagania ogomel0.

projektant: Jan Wyrwinski

uprawnienia nr 128/82/2G
specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

PRZEBUDOWA DROG OSIEDLOWYCH
W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA
UL. IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI,
STOKROTKOWA, GMINNA 1

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008z. U. 2003; nr 120
p0z.1126]
Projekty budowlane : - braa sanitarna

- brarza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA
TERENIE BUDOWY
Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prlagdowlane zvagzane z
przebudow

* Osunigcie scian wykopow, podtopienie wykopow

* Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urgdzen i elektronarzedzi uzytych

w robotach budowlanych
» Poparzenia od gogcych elementow uradzen do zgrzewania przewodow

W swietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7céipl994r. - Prawo budowlane oraz Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 azea 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na tegeni
wystepuja roboty w naspujacym zakresie:

Roboty prowadzone w pobili czynnej sieci gazowej natedo robét szczegodlnie niebezpiecz-
nych i wymagaj dozoru przedstawiciela Zakladu Gazowniczego

OO0 OO OO OO I0anEo e O i
U

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczen-
stwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy do-
ktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowac¢ pracowni-
kow o sposobie zachowania si¢ na obszarze budowy. Wszystkich pracowni-
kow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbac¢ o stan
uzywalnosci Srodkow ochrony osobistej. Codziennie zglasza¢ odpowiednim
shuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.
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Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem
shuzb technicznych wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem
otwartym i stosowac sie do wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstru-
owacC pracownikow o mozliwosci wystapienia zagrozenia gazowego, o odpo-
wiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac o
obowiagzku wietrzenia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu
oraz obowiazku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyj-
nej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruk-
tazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu
recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla(i) i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuz-
bom technicznym konserwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzo-
rem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym - udzielic pracownikom instruktazu na temat
zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch ko-
towy. Prace budowlane wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepuja-
ce w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z pro-
jektem organizacji ruchu.

2.3. CZESC elektroenergetyczna i teletechniczna

Zakres prac zabezpieczenie i pogbienie kabli elektroenergetycznych i telekomunika-

cyjnych.

wykaz prac mogrych stwarzé zagraenie dlazycia i zdrowia

— roboty wykonywane w pasie drogi

— roboty zwhzane z przemieszczaniem i gagczaniem gruntu

— roboty wykonywane na wysokoiach powyej 5 m

— roboty wykonywane w pobiu czynnych urzdzen elektroenergetycznych pozosm@jch
w eksploatacji ENEA S.A. powinne bywykonywane przez osoby, ktore wykazaty si
znajomdcia przepisow BHP oraz instrukcji organizacji bezpeej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych” wydanej prE&NEA S.A. z dnia 28-03-2006

2.5. CZESC DROGOWA

Zakres przebudowy: roboty ziemne — korytowanie, wykonanie petnej konstruk-
cji jezdni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, fa-
manego, stabilizowanego mechanicznie.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone

3.2. Uzbrojenie :

3.2.1. sié wodociggowa
3.2.2. sié elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.3 sié telefoniczna
3.2.4 sié sanitarna
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4. KOLEJINOSC REALIZACJI

4.1. CZESC SANITARNA

Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniepcymi sieciami .
Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopdw i ich umocnia

Montaz przewodow

Préby szczelndci i cisnieniowe

Domiar geodezyjny

Zasypka wykopu; zagszczanie, demontaumocniar wykopow

4.2. CZESC DROGOWA

roboty ziemne
roboty brukarskie
roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggce wystgpic
podczas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane g zabezpieczenia:
- zbiorowe: w postaci rusztowa bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
i nakrywy,
- indywidualne:drabiny wygciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chrgoe przed upadkiem przedmiotow w trakcie
robét z wysokai oraz zabezpieczenia stanowisk w postdetels.
2.Zagraienia inne zwjzane Zz:

- Prowadzeniem robét ziemnych przyyaiu sprztu zmechanizowanego,
Stradunek i wytadunek materiatéw ineéntow, uradzen na srodki
transportu spg'em mechanicznym oraz montéechnologiczny ugdzen,
Zabezpieczeniécian wykopow wskoprzestrzennych liniowych
Usuwanie zabezpieczevykopow

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqg-
pieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszctglko pracownikdéw przeszkolo-
nych w zakresie bhp oraz udzielania pieryvgmamocy w razie wypadku. Pracownicy
obstuguacy urzdzenia dwigowe i rozdzielnice elektryczne muaszosiadaj¢ stosowne
uprawnienia.

Zaleca si przy przeszkoleniu, patenie nacisku na napujace czynnéci:

Wykonywanie wykopéw i zabezpiedzdcian

Zabezpiecze kabli zasilagcych elektronakgdzia. Wskazane stosowanie elektro-
narzdzi z nagdem pneumatycznym.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagroieniom

W trakcie robdt naky zapewni odpowiednie oznakowanie robot oraz wykona
zabezpieczenia w postaci barierek, pokryw, amiejscach przé dla pieszych bez-
pieczne kladki (zgodne z przepisami BHP) omaaustronnie odgrodzi pas roboczy
tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robot aywat wytaczenie sprawnego sptm i narzdzi.
Pracownikdéw wykonawcy natg wyposay¢ w odpowiednie ochrony osobiste
I odziez roboca (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, bugawice).

Na terenie budowy znajdowasik powinna podyczna apteczka pierwszej pomo-
cy wyposaona w podstawowe leki $rodki opatrunkowe. W razie wypadku udzeli
pierwszej pomocy, zapewnipomoc lekarsk oraz usus osoby trzecie z miejsc wy-
padku. Zapewrdi Komunikacg umaliwiajaca szybkh ewakuag na wypadek paru,
awarii, wypadku przy pracy czy innych zagwo prowadzé z wykorzystaniem istnigj
cych drag.

Zapewni stah taczna¢. Zapewnt oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz sta-
nowisk roboczych.

Opracowa projekty organizacji ruchu na odcinkach drégebjajh pracami w zakresie
budowy drog i sieci.

8. Stafe dziatania zapobiegawcze

8.1. CZESC SANITARNA

8.1.1. Cagta kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze
szczegolnym zwrdoceniem uwagi na ugzlizenia z nagdem elektrycznym, ich zasilaniem i zabez-
pieczeniem przed poraeniem.

8.1.2. Wyznaczenie wikciwych stref pracy sprzty mechanicznego (samochody wywrot-

ki, koparki, agregaty pradotwdrcze, zgrzewarki) w gsiedztwie linii elektroenergetycz-

nych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem spgiu 0 zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne gbienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki isrodkéw transportu poza klinem odtamu gruntu.

8.1.6. Zejcia do wykopow nie rzadziej nk co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamiglkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed ptaggeniem do realizacji robot, kierownik
budowy winien opracowaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z 8§ 3 Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.08036. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:
projektant: Jan Wyrwiriski
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. CZESC RYSUNKOWA
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Il.  UZGODNIENIA
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